МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ  № 84
 проведение строительно-ремонтных работ

г.  Ялуторовск                    
   

                                               « 10»  июля 2007 года
    В соответствии с постановлением Главы Ялуторовского района  № 578-п от 23.05.2007 года «Об утверждения перечня товаров, работ и услуг для муниципальных нужд», Протоколом   конкурса № 2/19   
от  9 июля  2007 года  «Заседания конкурсной комиссии рассмотрения и оценке заявок на участие в открытом конкурсе на размещение муниципального заказа для нужд Отдела культуры, молодёжной политики и спорта Администрации Ялуторовского района»,  о  признании победителем  конкурса  по лоту № 2 
        Отдел  культуры, молодёжной политики и спорта Администрации Ялуторовского района, в лице заведующей  Отделом  Ралка Надежды Васильевны, именуемый в дальнейшем  «Заказчик»,  действующего на основании Положения,

        МП «Служба заказчика Ялуторовского района», в лице директора Погодина Юрия Анатольевича, именуемое в дальнейшем «Специализированная организация»,  действующего на основании  Устава, 
        Закрытое акционерное общество «Заводоуковскагрострой», в лице генерального директора Рожкова Сергея Савватеевича, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», действующего на основании Устава, все вместе именуемые Стороны заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА (КОНТРАКТА)

     1.1.  «Подрядчик»   обязуется по заданию «Заказчика» произвести реконструкцию 4-х спортивных площадок (2 хоккейных корта, 2 городошные площадки) в с. Памятное, с. Хохлово  и сдать результат «Заказчику», а «Заказчик»  обязуется принять результат работы и оплатить его.

     1.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п. 1.1 настоящего   контракта   собственными  силами  и  (или)  силами   привлеченных субподрядных  организаций.   Условия и порядок внесения изменений  объема работ оговорены в разделе 14 настоящего договора.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

     2.1. Стоимость   работ   по   настоящему   договору  определяется проектно-сметной документацией в ценах 2001 года с применением индекса удорожания, разработанного Департаментом тарифной и ценовой политики Администрации Тюменской области, действующим на момент выполнения работ и составляет  7 544 900,0 (Семь миллионов пятьсот сорок четыре тысячи девятьсот)  рублей. 

2.2  «Заказчик» в течение 10 дней с момента заключения муниципального контракта выплачивает Подрядчику аванс в размере 30 % от стоимости работ.
      2.3. Окончательная стоимость определяется актом выполненных работ, но не более стоимости установленной пунктом 2.1. настоящего договора.

      2.4. Условия  и  порядок  внесения  изменений  в стоимость работы оговорены в разделе 14 и п. 14.1 настоящего договора.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

3.1. Календарные сроки выполнения работы определены сторонами:


Подрядчик обязуется приступить к выполнению подряда с даты подписания муниципального контракта
 и  завершить, в установленном порядке в срок до « 31» октября 2007 года.
3.2. На момент подписания настоящего договора дата окончания работы является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков проведения строительно-ремонтных работ.

3.3. Условия и порядок внесения изменений оговорены в разделе 14 настоящего договора.

3.4. Сроки завершения отдельных этапов работы определяются графиком работ.

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО- РЕМОНТНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

И ОБОРУДОВАНИЕМ

4.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить проведение ремонта упомянутого в п. 1.1 объекта строительно-ремонтными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием.

4.2. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов и оборудования.

4.3. Все поставляемые для производства работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Заказчику за  5 (пять)  дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

4.4. Подрядчик несет ответственность за сохранность материалов и оборудования до подписания акта приемки работ.

4.5. Подрядчик  несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

5. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик обязан:

5.1. Выполнить все работы по реконструкции спортивных площадок в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему, и сдать объект «Заказчику» в установленный срок в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию.

5.2. Обеспечить:

- производство работ в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами;

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;

- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта в течение гарантийного срока.

5.3. Обеспечить в ходе проведения реконструкции выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить освещение.

5.4. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на объекте и обеспечить соблюдение его на строительной площадке.

5.5. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.

5.6. Вывезти в 3 - дневный срок со дня подписания акта о приемке завершенной реконструкции объекта за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и другое имущество и строительный мусор в места, указанные «Заказчиком».

5.7. Известить Заказчика за 3 дня до начала приемки  готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по его требованию  Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

В случае неявки представителя Заказчика в указанный Подрядчиком срок, Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет.

5.8. При готовности объекта Подрядчик в 5 - дневный срок должен известить об этом Заказчика.
5.9. Произвести индивидуальное испытание смонтированного оборудования и принять участие в комплексном его опробовании в присутствии представителя Заказчика.
5.10. Немедленно известить «Заказчика» и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для «Заказчика» последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.11. Нести ответственность перед «Заказчиком» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками.

5.12. Передать по окончании реконструкции «Заказчику» исполнительную документацию о выполненных ремонтных и монтажных работах.

5.13. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

         5.14. Представить акты формы 2В на дискете для проверки.

6.ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

Для реализации настоящего договора Заказчик обязан:

6.1. Передать Подрядчику в 3 - дневный срок со дня подписания настоящего договора, на период проведения реконструкции объекта и до его завершения строительную площадку, пригодную для производства работ.

6.2. Обеспечивать непрерывный режим финансирования в течение всего периода ведения работ.

6.3 . Осуществлять контроль за целевым использованием средств. 

6.4. Оплатить выполненные работы в течении 10 дней после подписания акта приемки выполненных работ.

         6.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора и осуществлять другие права, предусмотренные,   законодательством Российской Федерации.

6.6.Осуществлять технический надзор за проведением реконструкции объекта.

7.  РИСК СЛУЧАЙНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ

7.1. До сдачи объекта Подрядчик несет ответственность за риск случайного его уничтожения и (или) повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

8. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

8.1. Приемка осуществляется комиссией, в составе представителя Заказчика, представителя   Подрядчика. Акт приемки  подписывается представителем Заказчика, представителем   Подрядчика.
8.2. Приемка законченной реконструкции объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.

8.3. При сдаче работы Заказчику  Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

                                         9. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

9.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по договору.

9.2. Подрядчик гарантирует достижение данным объектом указанных в проектной документации показателей и возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, указанного в п. 9.3, и несет ответственность за отступление от них.

9.3. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания сторонами акта приемки готового к эксплуатации объекта.

9.4. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с  Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

9.5. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.

9.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им,  за   счет Подрядчика. 

10. ОПЛАТА РАБОТ И ВЗАИМОРАСЧЕТЫ

          10.1.  Заказчик   в течении  10 дней после подписания  актов приемки   выполненных   работ  отчетного периода,  обязуется оплатить Подрядчику установленную стоимость. Стоимость выполненных работ определяется  справками по форме №3, подписанными Подрядчиком и Заказчиком. Справка формы №3 составляется на основании объемов работ, подтвержденных подписями представителей Заказчика, Подрядчика, актом формы №2 и исполнительной документацией. 

10.2. Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком не позднее 30  дней  с момента подписания акта приемки  выполненных работ по форме №2.

10.3. Заказчик оплачивает стоимость реконструкции, указанной в п. 1.1. настоящего договора, за вычетом 6,2 %, которые взимаются за исполнение функций Заказчика.

11. Контроль и надзор   за реализацией договора

11.1. Заказчик   осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством применяемых материалов.

11.2. Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

Заказчик регулярно раз в 5 рабочих дней проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале.

12. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ДОГОВОРА

12.1. В случае, если Заказчиком   будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости в согласованный сторонами срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.  

При невыполнении Подрядчиком этой обязанности  Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ потребовать от Подрядчика привлечь для этого другую организацию за счет Подрядчика.

12.2. Превышения Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ, не подтвержденные соответствующим дополнительным соглашением сторон, происшедшие по вине Подрядчика, оплачиваются Подрядчиком за свой счет, при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком  своих обязательств.

13. Форс-мажорные  обстоятельства
13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

13.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы производимым работам был нанесен значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона обязана уведомить об этом другую в 10 - дневный срок, после чего стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения проведения работ на объекте и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего договора, либо инициировать процедуру расторжения договора.

13.3. Если, по мнению сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

14. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР

14.1. Заказчик вправе вносить изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы, но не изменяют проект, по которому ведется реконструкция объекта. В случае необходимости внесения изменений  Заказчик  обязан направить письменное распоряжение, обязательное к выполнению для Подрядчика, с указанием:

- увеличить или сократить объем некоторой указанной работы, включенной в настоящий договор;

- исключить некоторую указанную работу;

- изменить характер, качество или вид некоторой указанной работы;

- выполнить определенную дополнительную работу, необходимую для завершения ремонта.

Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения работ, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения, становящегося с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

14.2. Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают 5 % от стоимости ремонта объекта и не меняют характера работ, предусмотренных в настоящем договоре до момента внесения таких изменений. При этом договорная цена, определенная договором, корректируется.

14.3. Договорная цена может быть изменена по взаимному согласию сторон, что закрепляется дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

14.4. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения. 

15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

15.1. Сторона, нарушившая договор, обязана возместить другой стороне причинённые таким нарушением убытки.

15.2. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают сторону, нарушившую договор, от исполнения своих обязательств в натуре.

15.3. В случае просрочки исполнения обязательств по договору, виновная сторона выплачивает неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки.

16. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

16.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

16.2. Если, по мнению одной из сторон, не имеется возможности разрешить возникший между сторонами спор, то он разрешается арбитражным судом в установленном порядке.

Настоящий договор составлен в четырех экземплярах - по одному для каждой стороны,  финансово-казначейского управления Департамента финансов Правительства Тюменской области по Ялуторовскому району и уполномоченного органа на ведение муниципальных контрактов.

ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН

	Заказчик
	Специализированная организация
	 Подрядчик

	Отдел культуры, молодёжной политики и спорта Администрации Ялуторовского района

ИНН 7207007774

БИК 047102001

р/с 40204810100000000578

ГРКЦ ГУ Банка России по Тюменской области, г. Тюмень

Заведующая отделом

Ралка Н.В.

_________ Н.В. Ралка


	МП «Служба заказчика Ялуторовского района»

ИНН 7207009098

БИК 047130639

р/с 40602810100250000005

к/с 30101810100000000639

«Запсибкомбанк» ОАО г Тюмень

Директор

Погодин Ю.А.
___________ Ю. А. Погодин
	ЗАО «Заводоуковскагрострой»

ИНН 7215003396

КПП 721501001

р/с 40702810867060100071

в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ, г. Тюмень

к/с 30101810800000000651

БИК 047102651

Генеральный директор

Рожков С.С.

_________ С.С.Рожков



